

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Sveržov**
So sídlom: Sveržov 29 086 02 Gaboltov
Zastúpený: **Pavol Ceľuch**, starosta obce
IČO: 00322628
DIČ: 2020624705
Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: **DINIS,s.r.o.**
So sídlom: Kamenica 639 , Lipany okr.Sabinov
Zastúpený: **Mgr.Slavomír Dinis**
IČO: 36485624
DIČ: 2021733219
IČ DPH: SK2021733219
Bankové spojenie: VÚB,a.s.
Číslo účtu IBAN: SK12 0200 0000 0018 4473 5255
Zapísaný v: OR OS Prešov oddiel Sro vložka č.14130/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov“ vyhlásenej Verejným obstarávaním: Obec Sveržov 29, 086 02 Gaboltov, IČO: 00322628“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Sveržov**
Parcely:CKN 1676 riešená plocha 9 075 m², t.j. 0,907 ha - PC č.2

CKN 1663 riešená plocha 14 369 m², t.j. 1,437 ha - PC č.3 úsek č.1
CKN 1663 riešená plocha 2 395 m², t.j. 0,240 ha - PC č.3 úsek č.2

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom najneskôr do 15.06.2025. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	729 246,34 EUR
DPH vo výške 23%	167 726,66 EUR
Cena s DPH	896 973,00 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác

- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela**, a teda zhotoviteľ je

povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. **V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade

rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.13.1

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa zodpovedať zodpovední pracovníci:

6.13.1.1

zamestnanec / subdodávateľ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Mgr.Adrian Zacharský číslo osvedčenia:10033*20*

6.13.1.2

zamestnanec/ subdodávateľ – bezpečnostný technik Ing.Zuzana Šulkovská, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe Osvedčenia na činnosť: Autorizovaný bezpečnostný technik ev.čís. :ABT-0045/20

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkolvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej ceny za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplátenej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.5.

V prípade zmeny zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.13 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia zodpovedného pracovníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, ktorých výsledkom je táto zmluva. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávatel zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávatel má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávatelom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH € (slovom: EUR) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela 36 463,00 EUR bez DPH € (slovom: tridsaťšesťtisícštyristošesťdesiattri EUR) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2.

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávatelom.

11.3.

Objednávatel je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do vydania preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom, resp. do uplynutia Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní, a to v prípade ak:

a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5.

Objednávatel je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak, ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.
- c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
- d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 36 463,00 EUR (slovom: tridsaťšesťtisícštyristošesťdesiattriEUR bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7.

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu, na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8.

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom,
- b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.5.

Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

13.6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Zhotoviteľovi nie je určená forma zamestnania týchto osôb, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď. V prípade, ak sa dielo bude realizovať v obci uvedenej v Atlase rómskych komunit, zhotoviteľ je povinný uplatňovať požiadavku sociálneho aspektu vo vzťahu k inklúzii MRK.

13.7

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokumentu od nezávislej certifikačnej autority, resp. obdobného certifikátu vydaného v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

- i. certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb Osvedčenie o registrácii číslo 41/2023 Registračné číslo:SK - 000122 vystavený pre MOUREZ s.r.o.
- ii. certifikát kvality vo veci zavedenia a používania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. - Certifikát SK19/3095 Reg. No.158/Q-044 vystavený pre MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

13.8.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 3 – Poistná zmluva (**predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy**)

XIV. Platnosť a účinnosť zmluvy

14.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Sveržove dňa: 25 FEB. 2025

Objednávateľ:


.....
Pavol Čefuch
starosta obce



V Sveržove dňa: 25 FEB. 2025

Zhotoviteľ:


.....
Mgr. Slavomír Dinis
konateľ



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov


Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.

Miesto: Sveržov

Spracoval: Ing. Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
080	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov	729 246,34	167 726,66	896 973,00	0,00	729 246,34	0,00	0,00	0,00
134	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov	729 246,34	167 726,66	896 973,00	0,00	729 246,34	0,00	0,00	0,00
Celkom		729246,34	167726,66	896 973,00	0,00	729 246,34	0,00	0,00	0,00



KRYCI LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov	JKSO	
Názov objektu	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov	EČO	
		Miesto	Sveržov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Sveržov	00322628	2020624705
Projektant			
Zhotoviteľ	DINIS, s.r.o.	36485624	SK2021733219
Spracoval	Ing. Orság		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA
	10.02.2025		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 378 539,93	8	Práca načas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 350 706,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 729 246,34	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 729 246,34
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 729 246,34 167 726,66
25 FEB. 2025		25 Cena s DPH (r. 23-24) 896 973,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
05.02.2025		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov
Objekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Sveržov

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

729 246,34

1

Zemné práce

279 275,41

1	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	5 245,000	0,77	4 038,65
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

"V zmysle kubatúrového hárku - Príloha č.1"

1869,00 "poľná cesta č.2"

1 869,000

3376,00 "poľná cesta č.3"

3 376,000

Súčet

5 245,000

2	122301103.S	Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	6 739,000	3,23	21 766,97
---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

"V zmysle kubatúrového hárku - Príloha č.1"

1735,00 "poľná cesta č.2"

1 735,000

5004,00 "poľná cesta č.3"

5 004,000

Súčet

6 739,000

3	162401162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	5 245,000	2,85	14 948,25
---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

spät"

"V zmysle kubatúrového hárku - Príloha č.1"

1869,00 "poľná cesta č.2"

1 869,000

3376,00 "poľná cesta č.3"

3 376,000

Súčet

5 245,000

4	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 739,000	2,35	15 836,65
---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

skládku"

"V zmysle kubatúrového hárku - Príloha č.1"

1735,00 "poľná cesta č.2"

1 735,000

5004,00 "poľná cesta č.3"

5 004,000

Súčet

6 739,000

5	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	80 868,000	0,18	14 556,24
---	-------------	--	----	------------	------	-----------

6739*12 "uvažujeme skládku do vzdialenosti 15km"

80 868,000

Súčet

80 868,000

6	167102102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	17 229,000	0,99	17 056,71
---	-------------	--	----	------------	------	-----------

zahumusovanie:"

(1869+3376)*2 "PC2 a PC3"

10 490,000

trvalú skládku:"

1735+5004 "PC2 a PC3"

6 739,000

Súčet

17 229,000

7	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3 683,000	1,78	6 555,74
---	-------------	--	----	-----------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Sveržov

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		hárku - príloha č.1"				
		235,00 "poľná cesta č.2"		235,00		
		3448,00 "poľná cesta č.3"		3 448,00		
		výkopového materiálu"				
		Súčet		3 683,00		
8	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	3 314,700	14,36	47 599,09
		(3683,00/2)*1,8 "50% materiálu pre násypové teleso ciest"		3 314,700		
		Súčet		3 314,700		
9	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	10 142,000	0,50	5 071,00
		"Uloženie ornice na dočasnú skládku:"				
		1869+3376 "PC2 aPC3"		5 245,000		
		"Uloženie prebytku výkopu na trvalej skládke:"				
		1735+5004-1842 "PC2 a PC3"		4 897,000		
		Súčet		10 142,000		
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 345,500	2,17	15 939,74
		"Uloženie prebytku výkopu na trvalej skládke:"				
		(1735+5004-1842)*1,5 "PC2+PC3"		7 345,500		
		Súčet		7 345,500		
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17 879,000	0,39	6 972,81
		"V zmysle kubatúrového hárku - príloha č.1"				
		7253,00 "poľná cesta č.2"		7 253,000		
		10626,00 "poľná cesta č.3"		10 626,000		
		Súčet		17 879,000		
12	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	7 932,000	6,36	50 447,52
		hrúbky 400mm"				
		((1869+3376)-((6422+3939)*0,2))/0,4 "celková výmera skrývky ornice - zahumusovanie svahov"		7 932,000		
		Súčet		7 932,000		
13	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	6 422,000	1,61	10 339,42
		príloha č.1"				
		1524,00 "poľná cesta č.2"		1 524,000		
		4898,00 "poľná cesta č.3"		4 898,000		
		Súčet		6 422,000		
14	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3 939,000	1,41	5 553,99
		- príloha č.1"				
		1085,00 "poľná cesta č.2"		1 085,000		
		2854,00 "poľná cesta č.3"		2 854,000		
		Súčet		3 939,000		
15	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	10 361,000	1,58	16 370,38
		3939,00+6422,00 "Zahumusovanie svahov"		10 361,000		
		Súčet		10 361,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov
Objekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Sveržov

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	173,000	13,58	2 349,34
17	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m ²	10 361,000	0,70	7 252,70
		6422+3939 "svahy poľných ciest"		10 361,000		
		Súčet		10 361,000		
18	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	320,155	6,69	2 141,84
		10361*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva"		320,155		
		Súčet		320,155		
19	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	173,000	10,62	1 837,26
		"Výsadba stromovej aleje popri cestách"				
		70 "1400/20 celková dĺžka ciest / vzdialenosť stromov - poľná cesta č.2, km 0,200 - km 1,600 vpravo"		70,000		
		103 "2050/20 celková dĺžka ciest / vzdialenosť stromov - poľná cesta č.3, km 0,000 - km 2,050 vpravo"		103,000		
		Súčet		173,000		
20	026560009000	Lipa malolistá, výška 2000mm až 2500 mm	ks	173,000	73,07	12 641,11
2		Zakladanie				87 411,81
21	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým frakcie 16-125	m ³	750,000	43,25	32 437,50
		komunikáciou"				
		20*5*1,5 "PC2 km 0,035"		150,000		
		20*5*1,5 "PC2 km 0,790"		150,000		
		Medzisúčet		300,000		
		20*5*1,5 "PC3 km 0,465"		150,000		
		20*5*1,5 "PC3 km 1,365"		150,000		
		20*5*1,5 "PC3 km 1,885"		150,000		
		Medzisúčet		450,000		
		Súčet		750,000		
22	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	1 375,000	1,56	2 145,00
		podzemných nádrží"				
		(20*1,5*2+5*1,5*2+20*5*2)*2 "PC2"		550,000		
		(20*1,5*2+5*1,5*2+20*5*2)*3 "PC3"		825,000		
		Súčet		1 375,000		
23	693110004200.S	Geotextília polypropylénová 200 g/m ² , vsakovanie pre využitie dažďovej vody	m ²	1 402,500	0,88	1 234,20
		1375*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		1 402,500		
		Súčet		1 402,500		
24	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	17 121,000	0,19	3 252,99
		"V zmysle kubatúrového hárku - príloha č.1"				
		6916,00 "poľná cesta č.2"		6 916,000		
		10205,00 "poľná cesta č.3"		10 205,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Sveržov

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				17 121,000		
25	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	17 121,000	0,51	8 731,71
		"V zmysle kubatúrového hárku - príloha č.1"				
		6916,00 "poľná cesta č.2"		6 916,000		
		10205,00 "poľná cesta č.3"		10 205,000		
		Súčet		17 121,000		
26	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	17 463,420	1,17	20 432,20
		17121*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		17 463,420		
		Súčet		17 463,420		
27	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	10 361,000	0,78	8 081,58
		3939,00+6422,00 "Protierózne opatrenie svahov"		10 361,000		
		Súčet		10 361,000		
28	693710001005.S	Sieť protierózna z kokosových vlákien, plošná hmotnosť 700 g/m2	m2	10 568,220	1,05	11 096,63
		10361*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		10 568,220		
		Súčet		10 568,220		
5 Komunikácie						306 969,64
29	561091133.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2, vrátane dodávky materiálu	m2	17 121,000	1,44	24 654,24
		príloha č.1"				
		6916,00 "poľná cesta č.2"		6 916,000		
		10205,00 "poľná cesta č.3"		10 205,000		
		Súčet		17 121,000		
30	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12 963,000	6,24	80 889,12
		"Konštrukčné vrstvy vozovky poľná cesta č.2"				
		1620,00*3,0 "trasa"		4 860,000		
		60,00*7 "výhybne"		420,000		
		"Konštrukčné vrstvy vozovky poľná cesta č.3"				
		2401,00*3,0 "trasa"		7 203,000		
		60,00*8 "výhybne"		480,000		
		Súčet		12 963,000		
31	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	12 963,000	7,65	99 166,95
		"Konštrukčné vrstvy vozovky poľná cesta č.2"				
		1620,00*3,0 "trasa"		4 860,000		
		60,00*7 "výhybne"		420,000		
		"Konštrukčné vrstvy vozovky poľná cesta č.3"				
		2401,00*3,0 "trasa"		7 203,000		
		60,00*8 "výhybne"		480,000		
		Súčet		12 963,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Sveržov

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	1 393,000	13,05	18 178,65
		"V zmysle kubatúrového hárku - príloha č.1"				
		575,00 "poľná cesta č.2"		575,000		
		818,00 "poľná cesta č.3"		818,000		
		Súčet		1 393,000		
33	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	2 507,400	13,04	32 696,50
		1393,00*1,8		2 507,400		
		Súčet		2 507,400		
34	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 623,000	0,60	973,80
		km 2,401"				
		501,00*3,0 "trasa"		1 503,000		
		60,00*2 "výhybne"		120,000		
		Súčet		1 623,000		
35	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 623,000	11,76	19 086,48
		km 2,401"				
		501,00*3,0 "trasa"		1 503,000		
		60,00*2 "výhybne"		120,000		
		Súčet		1 623,000		
36	577184431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 623,000	19,30	31 323,90
		km 2,401"				
		501,00*3,0 "trasa"		1 503,000		
		60,00*2 "výhybne"		120,000		
		Súčet		1 623,000		
8		Rúrové vedenie				281,10
37	895641111.S	Zhotovenie drenážneho vyústenia typového z betónových prefabrikovaných dielcov dvojdielne, vrátane dodávky materiálu - vyústenie z retenčných nádrží	ks	10,000	28,11	281,10
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 146,34
38	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	18,000	730,45	13 148,10
		4*2 "poľná cesta č.2"		8,000		
		5*2 "poľná cesta č.3"		10,000		
		Súčet		18,000		
39	919411131.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	2,000	891,82	1 783,64
40	919412111.S	Hospodársky prejazd dĺžky 3- 4 m z rúr bet. DN 400 mm s čelami bet. tr. C 8/10 s prevýš. do 600mm	ks	13,000	460,50	5 986,50
		5 "PC2 - hospodárske vjazdy na polia a prífahlé nehunuteľnosti"		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov
Objekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov

Objednávateľ: Obec Sveržov

Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.

Miesto: Sveržov


Spracoval: Ing. Orság

Dátum: 10. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		8 "PC3 - hospodárske vjazdy na polia a príľahlé neuhunuteľnosti"		8,000		
		Súčet		13,000		
41	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	47,500	66,58	3 162,55
		"Poľná cesta č.2:"				
		5,0 "priepust v km 0,175"		5,000		
		7,5 "priepust v km 0,372"		7,500		
		5,0 "priepust v km 0,775"		5,000		
		5,0 "priepust v km 1,350"		5,000		
		Medzisúčet		22,500		
		"Poľná cesta č.3:"				
		5,0 "priepust v km 0,250"		5,000		
		5,0 "priepust v km 0,485"		5,000		
		5,0 "priepust v km 0,850"		5,000		
		5,0 "priepust v km 1,385"		5,000		
		5,0 "priepust v km 1,900"		5,000		
		Medzisúčet		25,000		
		Súčet		47,500		
42	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	19,000	290,85	5 526,15
		47,0297029702971*0,404 "Prepočítané koeficientom množstva		19,000		
		Súčet		19,000		
43	919523112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000	m	7,500	145,90	1 094,25
		7,5 "priepust v km 2,150 - poľná cesta č.3"		7,500		
		Súčet		7,500		
44	592220000560.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1000, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	815,05	2 445,15
		2,97029702970297*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,000		
		Súčet		3,000		
99		Presun hmôt HSV				22 162,04
45	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	18 941,912	1,17	22 162,04

Celkom

729 246,34



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Sveržov	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Sveržov	00322628		2020624705
Projektant				
Zhotoviteľ	DINIS, s.r.o.	36485624		SK2021733219
Spracoval	Ing. Orság			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		10. 2. 2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 378 539,93	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 350 706,41	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 729 246,34	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">25 FEB. 2025</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">25.02.2025</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 729 246,34</p> <p>24 DP H 23,00 % z 729 246,34 167 726,66</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 896 973,00</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
--	--



Obec Sveržov
Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Príloha č. 4:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

“Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov”

Obchodné meno, názov uchádzača: DINIS,s.r.o.
Adresa, sídlo: Kamenica 639 , 082 71 Lipany okr.Sabinov
IČO: 36485624
DIČ: 2021733219
IČ DPH SK2021733219

Ja, Mgr.Slavomír Dinis ako konateľ /živnostník spoločnosti **DINIS,s.r.o** so sídlom Kamenica 639, 082 71 Lipany okr.Sabinov týmto vyhlasujem, že v zázakke „**Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Sveržov**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Sveržov 29, 086 02 Gaboltov, IČO: 00322628, vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2024 zn. 22526 - WYP zo dňa 11.09.2024

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zázakky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
Celkom 13% 94 802 € bez DPH
2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Navrhovaný subdodávateľ	Kontaktné informácie za subdodávateľa	Zatriedenie subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.	Predmet subdodávky	% plnenia zo zázakky
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	IČO Mail telefón	(mikro/malý stredný/veľký podnik)			
Mourez s.r.o. Vranov n. T. B.Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou	IČO:36486485 a.zacharsky@gmail.com Tel.0908 732 956	Malý podnik	Mgr.Adrián Zacharský B.Nemcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou Nar.11.08.1975	Pokládka asfaltových zmesí, Podľa § 33 ods. 1.písm. d) Podľa § 34 ods. 1.písm. b) zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého	7% 0,5% 0,5%

			<p>a podobného charakteru ako je predmet zákazky (výstavba/rekonštrukcia pozemnej komunikácie) s rozpočtovým nákladom minimálne jednej zákazky v minimálnej predpokladanej hodnote zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstaravania.</p> <p>Podľa § 34 ods. 1.písm. d) bude poskytnutá kapacita, ktorá preukazuje technické alebo odborné spôsobilosti a ktorá bude počas celej doby realizácie dohliadať nad priebehom prác v súvislosti s podmienkami poskytnutej podpory (ISO). 1%</p> <p>Podľa § 34 ods. 1.písm. g) bude poskytnutá potrebná kapacita kľúčový odborník č.1 – Stavbyvedúci a to konkrétne Mgr.Adrián Zacharský, ktorý bude fyzicky danú pozíciu aj zastávať počas celej doby realizácie. 1%</p> <p>Podľa § 34 ods. 1.písm. h) bude poskytnutá kapacita, ktorá preukazuje technické alebo odborné spôsobilosti a ktorá bude počas celej doby realizácie dohliadať nad priebehom prác v súvislosti s podmienkami poskytnutej podpory (EMAS). 1%</p>
--	--	--	--

				Podľa § 34 ods. 1.písm. j) bude poskytnutá kapacita 2x nákladné vozidlo min. EURO6 1x valec počas celej doby realizácie	1%
SURES, s.r.o 065 42	IČO:48276626 sure@sures.sk Tel.0915 918 517	Malý podnik	Ing.Zuzana Šulkovská Čirč 187 065 42 Čirč,Nar. 20.08.1989	Koordinator bezpečnosti	1%

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Dátum: 20.02.2025



Mgr.Slavomír Dinis
konateľ

Získateľ	2526308463
Špecialista	Kluková, 2508004298
Underwriter	Želinská- Špaleková, 2523576649
PML	0,00 EUR



Návrh poistnej zmluvy č. 461 – 9010741

Verzia č. 2

Účinnosť verzie: od 08.03.2021 (0:00 h) do neurčito (0:00 h)

POISŤOVŇA

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 585 441

DIČ: 2020527300

IČ DPH: SK7020000746

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

V zastúpení: **Andrea Kluková**
disponent vzniku poistenia
Ing. Alena Havrilčáková
disponent vzniku poistenia

a

POISTNÍK/POISTENÝ

DINIS, s.r.o.

080 01 Prešov, 639 Kamenica

IČO: 36485624

IČ DPH: SK2021733219

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č.14130/P

Bankové spojenie:

IBAN:

V zastúpení: **Václav Dinis**
konateľ

uzavierajú

prostredníctvom spoločnosti ASANT a.s.

v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto poistnú zmluvu.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Predmet poistenia:

a) Všeobecná zodpovednosť za škodu vzniknutá inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z Obchodného / Živnostenského registra Slovenskej republiky platného v čase dojednania poistenia a uvedenou v bode 4. tejto vložky, ak poistený za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v dobe trvania poistenia zodpovedá. Toto poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú následnou finančnou škodou vyplývajúcou zo škody na zdraví alebo na veci (ušlý zisk).

1 500 000,00 EUR

b) Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou. Toto poistenie sa dojednáva na poistnú sumu spoločnú pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Poistená

Hornou hranicou poistného plnenia za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období je: jednonásobok poistnej sumy uvedenej v bode 1. písm. a) (odchyľne od VPP ZP 2020, čl. IX, ods. 1).

2. Predmet poistenia - Pripoistenie:

Pripoistenie uvedené v bode 2 tejto vložky sa dojednáva na sublimit plnenia, ktorý je hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období.

Celkové poistné plnenie za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období spôsobené z poistenia dojednaného bodoch 1 a 2 nesmie presiahnuť:

jednonásobok poistnej sumy uvedenej v bode 1. písm. a) (odchyľne od VPP ZP 2020, čl. IX, ods. 1).

3. Územná platnosť:

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda vznikla na území: SR

4. Prevádzková činnosť:

6000	Činnosti zapísané v OR SR poisteného počas platnosti PZ a v súlade s VPP ZP 606
------	---


5. Rozsah poistenia:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

1 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP ZP 2020), 1 Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou (OPP ZVV 656), 1 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu - pripoistenie (OZD-P).

Predmet poistenia		1 Poistná suma / Sublimit plnenia	Spoluúčasť	Ročné poistné (vrátane dane)
1. a)	Všeobecná zodpovednosť za škodu	• pre jednu PU 1 500 000,00 EUR	10% min.170 EUR	2 272,52 EUR
		• pre všetky PU 1 500 000,00 EUR		
1. b)	Vada výrobku	Poistená		
Celkové ročné poistné (vrátane dane):				2 272,52 EUR

Výška ročného obratu	689 844,00 EUR
----------------------	----------------



6. Zmluvné dojednania:

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú pri výkone profesnej činnosti poisteného.
Súčasťou návrhu poistnej zmluvy je aj Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra Slovenskej republiky platný v čase dojednania poistenia.

Výluky z poistenia:

vid'- VPP ZP 2020

vid'- OPP ZVV 656

akákoľvek zmluvná zodpovednosť presahujúca zákonnú zodpovednosť

profesijná zodpovednosť

prenosné choroby

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kováč', written in a cursive style.

SÚHRN ROČNÉHO POISŤNÉHO

Číslo vložky	Poisťné riziká	Poisťené	Celková poisťná suma	Poisťné (vrátane dane)
1.	ŽIVELNÉ POISŤENIE	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
2.	POISŤENIE ODCUDZENIA	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
3.	POISŤENIE STROJOV A ELEKTRONIKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
4.	POISŤENIE SKLA	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
5.	POISŤENIE PREPRAVY ZÁSIELKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
6.	POISŤENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	ANO	1 500 000,00 EUR	2 272,52 EUR
7.	POISŤENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY ŽIVELNOU UDALOSŤOU	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
8.	POISŤENIE STROJNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
9.	PRIPOISŤENIE K POISŤENIU MAJETKU	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
Poisťné (vrátane dane):				2 272,52 EUR
z toho daň z poisťovania 8%:				168,33 EUR
Poisťné bez dane:				2 104,19 EUR
Dohodnutá splátka k úhrade:				2 272,52 EUR

PLATENIE POISŤNÉHO

- Poisťné (vrátane dane) sa bude platiť: v ročných splátkach a je splatné nasledovne:
- Poisťné za poskytované poisťné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poisťného, vrátane dane z poisťovania.

Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 461 9010741

NÁZOV BANKY	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK2509000000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK1102000000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK3465000000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Pre toto poisťenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecné poisťné podmienky (VPP), Osobitné poisťné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poisťné podmienky“) uvedené vo vložkách tejto poisťnej zmluvy.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná vôľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- Poisťná zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých poisťník obdrží jedno vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
- Poisťník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poisťné z tejto poisťnej zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poisťnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.

V prípade použitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, že tieto peňažné prostriedky sú vlastníctvom

PREHLÁSENIE POISTNÍKA

- Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
 - bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
 - bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:
 - prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
 - pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a prístupné na webovom sídle
 - úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
 - poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
- V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.


podpis poistníka

V Košiciach

, dňa 8.3.2021

DINIS, s.r.o.

81 KAMENICA 639

OV ①

peči

Kooperativa 

VIENN

KOOPERATIVA PO

AGENTURA PRI

Leno

pečiatka a p
KOOPERATI

Vienna In

Andr

disponent

KOOPER

AGENT

Ing. Ale

disponent

Obec Kamenica osvedčuje, že odpis (ke
s predloženou listinou (osvedčenie)
ktorý (á) obsahuje 5
Osvedčenie je zapísané
V Kamenici dňa 25

